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“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE” 

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO 

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

Oggetto: RETTIFICA PARTE QUA DEL PROVVEDIMENTO N. 883 DEL 07.11.2019

Il Direttore della S.C. Gestione Beni e Servizi, Dott. Antonio Seller, in base alle attribuzioni conferite con
Delibera del  Direttore Generale n.  247 del  16.03.2018 ed in esecuzione della deliberazione n.  610 del
17.08.2017  avente  ad  oggetto  “Conferimento  delega  funzioni  ai  dirigenti  preposti  alla  direzione  di
UU.OO.CC., UU.OO.SS.DD. e Dipartimenti di area P.T.A.”,

Premesso

- che le Aziende Sanitarie sono tenute ad approvvigionarsi mediante le convenzioni stipulate
dalle centrali  regionali  di  riferimento ovvero,  qualora  non siano operative convenzioni
regionali, le convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A. (art. 1 comma 449 della Legge
n.296/2006,  come modificato  dall’art.  7  comma 1  della  Legge  n.  94/2012 ed  art.  15,
comma 13, lett. d, della Legge n. 135/2012);

- che all’art.  1 commi da 548 a 550,  la Legge n.  208 del  28 dicembre 2015 (Legge di
stabilità 2016) ha previsto, tra l’altro, che gli enti del Servizio Sanitario Nazionale “sono
tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario,
come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  di cui all’art.  9,
comma 3, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 23 giugno 2014,  n.  89,  avvalendosi,  in via esclusiva,  delle centrali  regionali  di
committenza di riferimento, ovvero della Consip S.p.A.;

- che i prodotti/servizi oggetto del presente atto non rientrano nelle categorie merceologiche
di cui al DPCM del 24/12/15 in vigore dal 09.02.2016;

- che con provvedimento n. 883 del 07.11.2019, questo Istituto ha deliberato:
 l’adesione alla convenzione Consip SGI lotto 5 per la fornitura dei servizi utili alle

attività di realizzazione e supporto al controllo di gestione ed attivazione del fascicolo
di liquidazione;

 l’acquisto mediante RDO MePA di n. 25 subscription Oracle Enterprise Performance
Management Enterprise Cloud Service, per un periodo di mesi 24;

- che a mezzo pec del 20.11.2019, acquisita al protocollo dell’Istituto con il n. 16332 di pari
data, il fornitore della convenzione Consip SGI lotto 5 ha comunicato l’esaurimento del
relativo  plafond  che  ha  reso  inattuabile  la  contrattualizzazione,  comunicando  la
disponibilità di servizi analoghi nell’ambito della convenzione Consip Spc Cloud lotto 1;

Acquisiti il  “piano  dei  fabbisogni”  (allegato  A) ed  il  “progetto  dei  fabbisogni”  (allegato  B),
trasmessi  dalla  S.C.  Controllo  di  Gestione  e  Sistemi  Informativi  su  indicazione  della
Direzione Generale, utili all’attivazione dei servizi analoghi in convenzione Consip Spc
Cloud lotto 1 per la realizzazione di un cruscotto direzionale di supporto al controllo di
gestione ed attivazione del fascicolo di liquidazione;

Preso atto

- che il Progetto dei Fabbisogni “1900911350635016PJF” è stato approvato e sottoscritto dal
Direttore Generale;

- che per l’adesione al Contratto Quadro Consip Spc Cloud lotto 1 è stato confermato il
precedente impegno di  spesa assunto con il  provvedimento n.  883 del  07.11.2019 sul
conto n. 50202011501 (Servizi di assistenza informatica);

- che questa stazione appaltante ha provveduto ad annullare il C.I.G. Derivato 80926233C3,
precedentemente associato al Contratto Consip SGI lotto 5;

- che,  ai  sensi  della  legge  n.  136/2010,  come  modificata  e  aggiornata  dalla  legge  n.

Redatto da Renato Massa 01/12/2020 17:17:36



“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE” 

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO 

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

217/2010, legge di conversione del D.L. n. 187/2010, è stato acquisito il nuovo C.I.G.
Derivato 8356924FD5;

- che  è  stato  confermato  il  RUP ed  il  costituito  gruppo  di  lavoro,  come  indicato  nel
provvedimento n. 883 del 07.11.2019;

- che in attuazione dell’art.  18,  comma 3 del  D.Lgs.  1  dicembre 2009 n.  177,  si  dovrà
procedere al pagamento di € 8.396,87 (ottomilatrecentonovantasei/87), come contributo
Consip ai sensi dell’art. 4, comma 3-quater del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito con
modificazioni in L. 7 agosto 2012 n. 135;

- che  il  calcolo  del  contributo  dovuto  a  Consip  è  stato  effettuato  nei  termini  di  legge
conformemente al DPCM 23 giugno 2010;

- che  il  pagamento del  contributo sarà  effettuato tramite  bonifico bancario sul  seguente
IBAN IT38O0300690324100000005558 (Intesa San Paolo), indicando come causale “Spc
Cloud Lotto 1 - 8356924FD5”;

Tenuto conto che ai sensi dell’art. 26 comma 3 della Legge 488/99, come modificato dall’art. 1 comma 4
del  D.L.  168/04,  convertito  in  Legge  191/2004,  le  Amministrazioni  pubbliche  sono
obbligate a utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l’acquisizione di beni e servizi
comparabili con quelli oggetto delle convenzioni Consip;

Precisato che per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento si  intende
richiamato e confermato quanto precedentemente deliberato con il provvedimento n. 883
del 07.11.2019;

Attestato

- che  il  presente  provvedimento,  a  seguito dell’istruttoria  effettuata,  nella  forma e  nella
sostanza è legittimo e utile per il servizio pubblico;

- che gli atti ed i documenti richiamati in premessa e nella restante parte del presenta atto ne
costituiscono parte integrante e sostanziale;

PROPONE

Per i motivi su esposti che qui si intendono integralmente richiamati:

1) di prendere atto che a causa dell’esaurimento contrattuale della convenzione Consip SGI lotto 5
non è stato possibile procedere alla contrattualizzazione dei servizi indicati nel relativo progetto
dei fabbisogni, così come deliberato con il provvedimento n. 883 del 07.11.2019;

2) di acquisire il “piano dei fabbisogni” (allegato A) ed il “progetto dei fabbisogni” (allegato B),
trasmessi  dalla  la  S.C.  Controllo  di  Gestione  e  Sistemi  Informativi  su  indicazione  della
Direzione Generale, utili all’attivazione dei servizi analoghi in convenzione Consip Spc Cloud
lotto 1 per la realizzazione di un cruscotto direzionale di supporto al controllo di gestione ed
attivazione del fascicolo di liquidazione;

3) di prendere atto che il Progetto dei Fabbisogni “1900911350635016PJF” è stato approvato e
sottoscritto dal Direttore Generale;

4) di prendere atto che al fine di assicurare l’avvio delle attività propedeutiche all’attivazione del
progetto si procedeva urgentemente all’adesione al Contratto Quadro Consip “Spc Cloud Lotto
1 - 8356924FD5”, affidando al R.T.I. costituito dalla Telecom Italia S.p.A., Enterprice Services
Italia  s.r.l.,  Poste  Italiane  S.p.A.,  Postel  S.p.A.,  i  servizi  di  cui  al  progetto
1900911350635016PJF del  presente  provvedimento,  con  la  stipula  del  Contratto  Esecutivo
ID1900911350635016COE  (allegato C)  per un importo complessivo pari a  € 1.679.374,78
(unmilioneseicentosettantanovemilatrecentosettantaquattro/78)  oltre  IVA 22%  pari  a  €
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369.462,45  (trecentosessantanovequattrocentosessantadue/45)  per  un  totale  pari  a  €
2.048.837,23 (duemilioniquarantottomilaottocentotrentasette/23) IVA inclusa;

5) di autorizzare, pertanto, l’adesione al contratto di cui al punto precedente;

6) di dare mandato alla S.C. Gestione Risorse Economico Finanziarie di provvedere al pagamento
del contributo di cui all’art. 18, comma 3, del D.Lgs. 1 dicembre 2009 n. 177, ai sensi dell’art.
4, comma 3-quater, del DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in L. 7 agosto
2012 n. 135, da corrispondere a Consip nella misura del 5 per mille dell’importo contrattuale,
pari  ad  €  8.396,87  (ottomilatrecentonovantasei/87),  tramite  bonifico  bancario  sull’IBAN
IT38O0306903240100000005558  (Intesa  San  Paolo),  indicando  la  seguente  causale:  “Spc
Cloud Lotto 1 - 8356924FD5”;

7) di prendere atto che è stato confermato il RUP ed il costituito gruppo di lavoro, come indicato
nel provvedimento n. 883 del 07.11.2019;

8) di  prendere  atto  che  l’impegno di  spesa  trova  copertura  con la  precedente  autorizzazione
assunta con il  provvedimento n.  883 del  07.11.2019 sul  conto n.  50202011501 (Servizi  di
assistenza informatica);

9) di prendere atto che per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento si
intende richiamato e confermato quanto precedentemente deliberato con il provvedimento n.
883 del 07.11.2019;

10) di trasmettere il presente atto al R.U.P. (Dr. Renato Massa) ed al D.E.C. (Sig. Rocco Saviano);

11) di trasmettere il presente atto alla S.C. Gestione Risorse Economico Finanziarie;

12) di trasmettere altresì, il presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 9,
comma  1,  decreto  legislativo  n.  33  del  2013,  alla  S.C.  Controllo  di  Gestione  e  Sistemi
Informativi per la creazione di un link che consenta la pubblicazione del presente atto anche
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente;

13) di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania
n. 212 del 10.10.2016;

Letta e valutata la proposta di delibera sopra riportata, presentata dal Direttore della S.C. Gestione Beni e
Servizi;

Preso atto che il  Direttore proponente il  presente provvedimento,  sottoscrivendolo,  attesta che lo
stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo e utile
per il servizio pubblico;

Acquisito il  parere  favorevole  del  Direttore  Scientifico,  del  Direttore  Sanitario  Aziendale  e  del
Direttore Amministrativo;

DELIBERA

Per i motivi su esposti che qui si intendono integralmente richiamati:

1) di prendere atto che a causa dell’esaurimento contrattuale della convenzione Consip SGI lotto 5
non è stato possibile procedere alla contrattualizzazione dei servizi indicati nel relativo progetto
dei fabbisogni, così come deliberato con il provvedimento n. 883 del 07.11.2019;
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2) di acquisire il “piano dei fabbisogni” (allegato A) ed il “progetto dei fabbisogni” (allegato B),
trasmessi  dalla  la  S.C.  Controllo  di  Gestione  e  Sistemi  Informativi  su  indicazione  della
Direzione Generale, utili all’attivazione dei servizi analoghi in convenzione Consip Spc Cloud
lotto 1 per la realizzazione di un cruscotto direzionale di supporto al controllo di gestione ed
attivazione del fascicolo di liquidazione;

3) di prendere atto che il Progetto dei Fabbisogni “1900911350635016PJF” è stato approvato e
sottoscritto dal Direttore Generale;

4) di prendere atto che al fine di assicurare l’avvio delle attività propedeutiche all’attivazione del
progetto si procedeva urgentemente all’adesione al Contratto Quadro Consip “Spc Cloud Lotto
1 - 8356924FD5”, affidando al R.T.I. costituito dalla Telecom Italia S.p.A., Enterprice Services
Italia  s.r.l.,  Poste  Italiane  S.p.A.,  Postel  S.p.A.,  i  servizi  di  cui  al  progetto
1900911350635016PJF del  presente  provvedimento,  con  la  stipula  del  Contratto  Esecutivo
ID1900911350635016COE  (allegato C)  per un importo complessivo pari a  € 1.679.374,78
(unmilioneseicentosettantanovemilatrecentosettantaquattro/78)  oltre  IVA 22%  pari  a  €
369.462,45  (trecentosessantanovequattrocentosessantadue/45)  per  un  totale  pari  a  €
2.048.837,23 (duemilioniquarantottomilaottocentotrentasette/23) IVA inclusa;

5) di autorizzare, pertanto, l’adesione al contratto di cui al punto precedente;

6) di dare mandato alla S.C. Gestione Risorse Economico Finanziarie di provvedere al pagamento
del contributo di cui all’art. 18, comma 3, del D.Lgs. 1 dicembre 2009 n. 177, ai sensi dell’art.
4, comma 3-quater, del DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in L. 7 agosto
2012 n. 135, da corrispondere a Consip nella misura del 5 per mille dell’importo contrattuale,
pari  ad  €  8.396,87  (ottomilatrecentonovantasei/87),  tramite  bonifico  bancario  sull’IBAN
IT38O0306903240100000005558  (Intesa  San  Paolo),  indicando  la  seguente  causale:  “Spc
Cloud Lotto 1 - 8356924FD5”;

7) di prendere atto che è stato confermato il RUP ed il costituito gruppo di lavoro, come indicato
nel provvedimento n. 883 del 07.11.2019;

8) di  prendere  atto  che  l’impegno di  spesa  trova  copertura  con la  precedente  autorizzazione
assunta con il  provvedimento n.  883 del  07.11.2019 sul  conto n.  50202011501 (Servizi  di
assistenza informatica);

9) di prendere atto che per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento si
intende richiamato e confermato quanto precedentemente deliberato con il provvedimento n.
883 del 07.11.2019;

10) di trasmettere il presente atto al R.U.P. (Dr. Renato Massa) ed al D.E.C. (Sig. Rocco Saviano);

11) di trasmettere il presente atto alla S.C. Gestione Risorse Economico Finanziarie;

12) di trasmettere altresì, il presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 9,
comma  1,  decreto  legislativo  n.  33  del  2013,  alla  S.C.  Controllo  di  Gestione  e  Sistemi
Informativi per la creazione di un link che consenta la pubblicazione del presente atto anche
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente;

13) di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Attilio A. M. Bianchi
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PIANO DEI FABBISOGNI SERVIZI
“Servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di realizzazione di Portali e Servizi

Online e di Cooperazione Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni”
SPC Cloud Lotto 1 – “Servizi di Cloud Computing”

Spett.le
Telecom Italia

Lo scrivente IRCCS Pascale  C.F. / P.IVA 00911350635 
_____________________________________________________
Codice 
con sede in Napoli Prov.NA CAP 80126, Italia
Indirizzo 
chiede che _venga realizzato quanto di seguito indicato (barrare i servizi richiesti con il presente piano dei
fabbisogni):

 Servizi IaaS (compilare il Quadro A)  Servizi PaaS (compilare il Quadro B)

 Servizi BaaS (compilare il Quadro C)  Servizi SaaS (Compilare il Quadro D)

_x Servizi supporto specialistico per Cloud Enabling (compilare il Quadro E)

Invio delle fatture in formato elettronico: X SI      NO E-

mail:____protocollogenerale@pec.istitutotumori.na.it____________ Codice Univoco Ufficio: _RS8N5T 
________________

 Domicilio fattura: 
Località Napoli ________________________ Prov. NA ____ CAP 80131 _____ Nazione Italia ______ 
Indirizzo Via Mariano Semmola, 49 _____________________________________________________ 
Cliente esente IVA in base a __________________________________ (allegare dichiarazione di intento) 

Nome STEFANIA __________________________________ Cognome D’AURIA 
______________________ 
Tel 081 5903622 __________________________________ Fax 
___________________________________ 
E-mail (obbligatoria) s.dauria@istitutotumori.na.it 
Referente Tecnico dell’azienda 
Nome RENATO ____________________________________ Cognome MASSA _______________________
Tel 393 4064412 _________________________________ Fax ___________________________________

E-mail (obbligatoria) r.massa@istitutotumori.na.it _______________________________________________ 
DATA

TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE

_________________________________________________________________________________________________
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Descrizione del Contesto di Riferimento dell’Amministrazione

In un costante percorso di adeguamento ed evoluzione delle proprie risorse ICT volto a garantire
la miglior qualità in termini di affidabilità, efficacia ed efficienza dei servizi offerti, l’Amministrazione
dell’Irccs Pascale rinviene l’esigenza di indirizzare un’iniziativa progettuale di Digital Transformation
in ambito cloud al fine di evolvere in quest’ottica i propri sistemi IT.
L’IRCCS Pascale ha compiuto e sta compiendo un considerevole sforzo organizzativo per realizzare
gli obiettivi della progettualità avviata a livello regionale ex art. 79 della legge 133/2008, nella
direttrice  del  passaggio  al  sistema  informativo  amministrativo  unico  regionale  (SIAC,  tramite
piattaforma SAP ECC), nell’implementazione del modello unico regionale del controllo di gestione
aziendale  e  nella  certificabilità  di  bilancio.  L’implementazione  del  modello  unico  regionale  di
controllo di gestione aziendale ha incrementato il debito informativo dell’azienda verso la Regione
ed  è,  pertanto,  fortemente  sentita  dall’azienda  l’esigenza  di  rispondere  tempestivamente  alle
richieste  effettuate  attraverso  la  produzione  e  l’invio  di  dati  gestionali  con  cadenza
mensile/trimestrale e con un dettaglio sempre maggiore in termini quantità e qualità.
Tale  sforzo  organizzativo  è  accompagnato  da  un  mutamento  di  paradigma  anche  rispetto
all’architettura complessiva delle soluzioni IT, che sempre saranno orientate ad un modello in cui le
componenti architetturali e di servizio realizzate presso l’Azienda partecipano ed interoperano in
modo  coerente  all’ecosistema  di  servizi  messi  a  dispozione  centralmente  da  Regione  ed  alle
potenziali soluzioni di flessibilità, espansione, continuità operativa rese possibili dalla compatibilità
del modello con l’utilizzo di risorse cloud. L’ecosistema di sistemi e servizi IT sarà dunque sempre
più teso ad interventi sui sistemi e sui servizi nel dominio dell’Amministrazione che ne potenzino le
capacità e le rendano pienamente coerenti con le architetture e le tecnologie disponibili in modalità
cloud nell’ecosistema dei servizi centralizzati.

Il contesto complessivo, a livello di sviluppo degli obblighi informativi già decretati o in fase di
decretazione  da  parte  della  Regione  e  del  Ministero  della  Salute,  può  considerare  a  titolo
esemplificativo: 

o produzione  ed  invio  del  nuovo  flusso  informativo  del  personale  del  SSR  in  via  di
decretazione regionale;

o elaborazione di reportistica direzionale ed operativa con riguardo alle variabili produttive
per CRIL,  al  conto economico gestionale,  agli  indicatori  della griglia  LEA e ai  principali
indicatori di performance aziendale (offerta ospedaliera, personale, consumo di farmaci e
dispositivi);

o approfondimenti  più  analitici  sui  service  appaltati  anche  in  termini  di  ridisegno,
standardizzazione e digitalizzazione dei processi;

o debito informativo verso il Ministero della Salute.

Come  l’Azienda  ha  dimostrato  di  poter  adeguarsi  alle  nuove  metodologie  regionali,  anche
investendo in termini di risorse umane ed economiche, così è atteso che si realizzi attraverso la
leva tecnologica, in coerenza con direttrici e strumenti prefigurati nel Piano Triennale, in impianto
architetturale per le soluzioni d’automazione e per la gestione strutturata delle informazioni.
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Macro Requisiti ed Obiettivi dell’Amministrazione

L’obiettivo primario dell’Amministrazione è quello di progettare e implementare un’architettura di
riferimento orientata alla piena coerenza con i servizi regionali fruiti in modalità cloud per garantire
così la realizzazione di servizi volti (a titolo non esaustivo) a:

• soluzioni  per  la  raccolta  e  validazione  quali/quantitativa  di  tutti  i  flussi  informativi,  già
esistenti o di prossima istituzione, che alimentano il controllo di gestione aziendale;

• soluzioni che in coerenza con le tecnologie/architetture di servizi SaaS resi disponibili da
Regione consentano raccolta dei dati specifici del SIAC e e rendano disponibili strumenti di
Reporting e Business Intelligence; 

• l’integrazione nell’ecosistema dei servizi di un sistema di Protocollo Informatico in linea con
le nuove normative e circolari (DPCM 3 dicembre 2013 e circolare AglD n.60 del 23 gennaio
2013), in grado di gestire nativamente i flussi documentali in ingresso e  in uscita ai singoli
uffici ed unità organizzative nonchè di un sistema di Gestione Documentale in linea con le
nuove normative ed alle specifiche di sicurezza previste (DPCM 14 novembre 2014), che
consenta l'acquisizione di documenti e relativi metadati e sia in grado di integrarsi a (o
possegga  nativamente)  servizi  applicativi  di  firma  qualificata,  marcatura  temporale,
conservazione a norma;

• l’integrazione nel modello complessivo di un Sistema di Gestione dei Flussi Documentali
(workflow) capace di automatizzare gli iter e i flussi procedurali interni che coinvolgono
documenti e responsabili degli uffici e delle unità organizzative;

• l’integrazione  nell’archietuttura  complessiva  di  un  sistema  di  Conservazione  a  Norma
compatibile  con  gli  standard  ed  i  processi  definiti  dalle  regale  tecniche  in  materia  di
conservazione  dei  documenti  informatici  (DPCM 3  dicembre  2013),  a  di  un  servizio  di
conservazione presso uno dei Soggetti Conservatori accreditati presso AglD.

Quanto sopra è atteso realizzarsi attraverso due principali linee di intervento progettuale:

- evoluzioni  e  integrazioni  architetturali  funzionali  all’implementazione  di  un  sistema  di
reporting in ambito contabilità direzionale

- evoluzioni  e  integrazioni  architetturali  funzionali  alla  realizzazione  di  soluzioni  di
automazione dei processi e dei flussi autorizzativi e di gestione digitale dei documenti –
(Fascicolo Elettronico di Liquidazione)

Tali interventi di razionalizzazione in ottica di convergenza ad un modello cloud delle architetture
dell’Amministrazione  è  atteso  interessino  anche  i  domini  funzionali  legati  sia  al  controllo  di
gestione che al governo dei processi logistici per farmaci e dispositivi, il supporto decisionale a
livello direzionale, l’automazione l’automazione dei processi e dei flussi autorizzativi e gestione
digitale dei documenti (Fascicolo Elettronico di Liquidazione – FEL).
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L’Amministrazione intende ottenere così  per  i  propri  sistemi  IT piena coerenza in  un  disegno
complessivo che, allineato alla visione AgID in merito, abiliti: 

- la piena salvaguardia degli investimenti pregressi;
- il  principio  di  reversibilità per  l’Amministrazione  rispetto  alle  soluzioni  IT  (possibilità  di

modificare  le  proprie  scelte  di  sourcing  senza  subire  vincoli  di  inerzia  sulle  scelte
pregresse);

- il  perseguimento  del  rigetto  di  vendor  lock-in (eludere  il  rischio  di  vincolare
l’Amministrazione ad uno specifico fornitore o tecnologia);

- una  capacità  sempre  maggiore  di  consolidamento  di  servizi,  sistemi  e  dunque
infrastrutture;

- l’apertura a ulteriori possibilità di evoluzione dell’IT dell’Amministrazione verso un modello
di architettura ibrido ed in linea con quanto indirizzato nel Piano Triennale AgID;

- la possibilità di introdurre buone pratiche innovative in termini di gestione ed evoluzione
dell’IT  che  producano  immediato  riscontro  in  termini  di  efficacia  ed  efficienza  per
l’Amministrazione nonchè in termini di qualità del servizio per l’utenza finale.

È  atteso  che  il  perseguimento  di  questi  obiettivi  sia  da  indirizzarsi  attraverso  un’attività  di
consolidamento  che  dunque,  in  linea  con  il  paradigma  cloud,  completi  e  migliori  il  livello  di
disaccoppiamento della componente logica dalla componente infrastrutturale dei sistemi oggetto
dell’iniziativa.  In quest’ottica il  consolidamento e la  standardizzazione dell’infrastruttura nonchè
l’apertura al potenziale di evoluzione di architetture ibride intendono anche indirizzare dimensioni
di beneficio ulteriori legati alla possibilità di abilitare paradigmi evoluti di gestione di sistemi cloud
nativi.

Le  attività  richieste  nell’ambito  di  tale  iniziativa  si  articolano  nelle  principali  macro-attività
successive:

1. Realizzazione  di  un  piano  di  progetto  dettagliato  che,  tenendo  conto  dei  vincoli
dell’Amministrazione, definisca l’ordine di priorità della migrazione progressiva dei diversi
sistemi.

2. Predisposizione degli ambienti target su architetture consolidate in linea con il paradigma
cloud e in coerenza con l’architettura applicativa dei sistemi dell’Azienda.

3. Realizzazione della migrazione dei sistemi e supporto all’Amministrazione nel verificare la
corretta funzionalità dei sistemi nel nuovo ambiente target cloud.

La realizzazione dei task progettuali sopra dovrà esser indirizzata attraverso l’utilizzo dei servizi
professionali SPC Cloud, cioè attraverso il  servizio a caltalogo di “Cloud Enabling”.

É richiesto (ed è elemento di rilevanza per il successo dell’intervento) che le diverse componenti
dell’iniziativa siano governate in un piano di progetto complessivo che consenta, beneficiando della
massima parellellizzazione delle attività, di portare a compimento le iniziative progettuali. L’attività
di coordinamento e gestione del programma dovrà esser in grado di considerare le implicazioni in
termini  funzionali  e  di  azione  amministrativa  degli  interventi  architetturali  previsti,  di  gestirne
un’articolazione  progressiva  ed  eventualmente  mutevole  in  funzione  del  cambiamento  degli
elementi di contesto e del maggior dettaglio con cui in corso di progetto saranno messi a fuoco
nella pianificazione operativa obiettivi specifici e implicazioni.
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L’attività progettuale di Cloud Enabling è atteso si estenda dunque per l’intera fornitura (sino a
Luglio  2021),  con  una  maggiore  intensità  nei  primi  mesi  ed  è  atteso  preveda  specifici  task
progettuali ricorsivi volti a verificare – in corso di evoluzione e implementazione delle architetture
nel  nuovo  modello  –  la  piena  esercibilità  dei  servizi  all’interno  dell’ecosistema  e  la  coerenza
complessiva del’limpianto in via di realizzazione.
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QUADRO E: SERVIZI PROFESSIONALI per CLOUD ENABLING

Sotto la indicazione di fabbisogno per la realizzazione di tutte le attività in cui si articola l’intervento.

id servizio figura professionale
quantità 
richiesta

SPF01 Capo Progetto 305

SPF02 IT Architect Senior 280

SPF03 Specialista di Tecnologia/Prodotto 2645

SPF04 Sistemista Senior 1365

NOTE E INFORMAZIONI PER L’ATTIVAZIONE

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_
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1 SCOPO DEL DOCUMENTO 
Il documento ha lo scopo di raccogliere le richieste dell’IRCCS Pascale, contenute nel Piano dei Fabbisogni e di formulare una 
proposta tecnico economica dal RTI (di seguito Fornitore) costituito dalle società Telecom Italia S.p.A., Enterprise Services 
Italia S.r.l., Poste Italiane S.p.A. e Postel S.p.A., secondo le modalità tecniche ed il listino previsti nel Contratto Quadro e 
successivo Addendum – SPC Cloud Lotto 1 per la fornitura di “Servizi di Cloud Computing”. 

Tale proposta è redatta in conformità alle richieste dell’Istituto, sulla base delle esigenze emerse durante gli incontri tecnici per 
la raccolta dei requisiti e delle informazioni contenute nel Piano dei Fabbisogni ricevuto in data 27/11/2019.  
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2 AMBITO 

Il contratto per la fornitura dei servizi di Cloud Computing per le Pubbliche Amministrazioni nell’ambito del Contratto Quadro 
SPC Lotto 1 e nel successivo Addendum stipulati tra Consip S.p.A. ed il Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI) costituito 
da:  

• Telecom Italia S.p.A. (mandataria)  

• Enterprise Services Italia S.r.l. – a DXC Technology company 

• Poste Italiane S.p.A. 

• Postel S.p.A. 

prevede la fornitura dei seguenti servizi di Cloud Computing nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione 
(SPC): 

• servizi di tipo Infrastructure as a Service (IaaS); 

• servizi di tipo Platform as a Service (PaaS); 

• servizi di tipo Software as a Service (SaaS); 

• servizi di Cloud Enabling. 

secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, nella misura richiesta dalle Amministrazioni contraenti 
con i Contratti Esecutivi in attuazione del Contratto Quadro Lotto 1 e successivo Addendum al Contratto Quadro che ha 
introdotto un nuovo profilo di offerta del servizio Backup as a Service (servizio IaaS - L1.S1.5) ed adeguato il prezzo del servizio 
di Conservazione Digitale (servizio SaaS - L1.S4.5) con introduzione di due ulteriori soglie tariffarie. 

Telecom Italia, in qualità di mandataria, avrà in carico tutte le attività propedeutiche all’attivazione dei servizi contrattualizzati 
dall’Amministrazione Contraente relative alla ricezione dei Piani dei Fabbisogni, al conseguente invio dei relativi Progetti di 
Fabbisogni ed all’accettazione dei Contratti esecutivi. 

In particolare la procedura per l’affidamento dei predetti servizi è articolata attraverso la stipula da parte di Consip S.p.A. del 
Contratto Quadro Lotto 1 con l’Aggiudicatario della procedura medesima, che si impegna a stipulare, con le singole 
Amministrazioni Contraenti, Contratti esecutivi aventi ad oggetto i predetti servizi alle condizioni stabilite nel Contratto Quadro 
Lotto 1 e nel successivo Addendum al Contratto Quadro. 
 
La durata del Contratto Quadro Lotto 1 e del suo Addendum è fissata in 36 mesi prorogabili, su comunicazione di Consip, sino 
ad un massimo di ulteriori 24 mesi.  

I singoli Contratti Esecutivi di Fornitura avranno una durata decorrente dalla data di stipula del Contratto Esecutivo medesimo 
e sino al massimo della scadenza ultima, eventualmente prorogata del Contratto Quadro Lotto 1 e suo Addendum. 

Le singole Amministrazioni contraenti potranno richiedere una proroga temporale dei singoli Contratti Esecutivi di Fornitura al 
solo fine di consentire la migrazione dei servizi ad un nuovo Fornitore al termine del Contratto Quadro e Addendum, qualora 
la selezione dell’Operatore Economico subentrante non sia intervenuta entro i 3 mesi antecedenti la scadenza del Contratto 
Quadro Lotto 1. 

Il Progetto dei Fabbisogni è sottoposto ad approvazione e può essere modificato o aggiornato dalla Amministrazione con 
eventuali modifiche o integrazioni. Il Fornitore si impegna a aggiornare o modificare il Progetto dei Fabbisogni entro 15 
(quindici) giorni solari dalla ricezione della comunicazione di modifiche e/o integrazioni. 

Il Progetto dei Fabbisogni, è infine, approvato da parte dell’Amministrazione mediante stipula del Contratto Esecutivo. 

Nel corso di durata del Contratto Esecutivo, l’Amministrazione può variare e/o aggiornare il Piano dei Fabbisogni ogni qualvolta 
lo ritenga necessario in ragione delle proprie esigenze ed al mutare delle stesse. In tale caso il Fornitore provvede 
all’aggiornamento del Progetto dei Fabbisogni nei tempi e modi definiti nel Contratto Esecutivo, ai fini della nuova approvazione 
da parte dell’Amministrazione Beneficiaria. 
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3 DEFINIZIONI ED ACRONIMI 

La seguente tabella riporta le descrizioni o i significati degli acronimi e delle abbreviazioni presenti nel documento. 

Acronimi Descrizione 

AgID Amministrazione per l’Italia Digitale 

CED Centro elaborazione dati 

CONSIP Consip S.p.A. 

Istituto Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Pascale 

IaaS Infrastructure as a Service 

PaaS Platform as a Service 

SaaS Software as a Service 

BaaS Backup as a Service 

SAL Stato Avanzamento Lavori 

SPC Sistema Pubblico di Connettività 

PdF Piano dei Fabbisogni 

PjF Progetto dei Fabbisogni 

RTI Raggruppamento Temporaneo di Imprese 

SPF0x Servizi Professionali Figura 

VDC Virtual Data Center 

SAL Stato Avanzamento Lavori 

VN Virtual Network 

SPC Sistema Pubblico di Connettività 

Tabella – Glossario 
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4 RIFERIMENTI 

4.1 Documenti contrattuali 

Rif. Documento 

#1 
PIANO dei Fabbisogni SERVIZIO presentato 11/2019. 

 

Tabella dei documenti di contrattuali 

4.2 Documenti di riferimento 

La seguente tabella riporta i documenti che costituiscono il riferimento a quanto esposto nel seguito del presente documento. 

Rif. Documento 

#1 BANDO DI GARA D’APPALTO – CONSIP S.p.A.  

#2 

LOTTO 1 - Relazione Tecnica 

“Procedura ristretta suddivisa in 4 lotti per l’affidamento di Servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di 
Soluzioni di Portali di Servizi online e di Cooperazione Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni” (ID 
SIGEF 1403)” 

#3 

CAPITOLATO TECNICO – PARTE GENERALE – 

“Procedura ristretta suddivisa in 4 lotti per l’affidamento di Servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di 
Soluzioni di Portali di Servizi online e di Cooperazione Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni” (ID 
SIGEF 1403)” 

#4 
Piano di Sicurezza dei Centri Servizi e Centri Servizi Ausiliari 

Cod. BU1600003 

#5 Specifiche di dettaglio delle prove di collaudo dei servizi in ambiente di test (Test Bed)  

#6 
Piano di Qualità CONSIP - Piano della Qualità Generale Lotto 1 
SPCC_RTI_PianoQualitàGeneraleLotto1_x.y 

Tabella dei documenti di riferimento 
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5 OBIETTIVI DI PROGETTO 

5.1 Descrizione del Contesto di Riferimento  

Il presente progetto dei fabbisogni indirizza la richiesta di intervento in risposta al piano dei fabbisogni al fine di supportare 
l’Istituto Pascale nelle attività connesse al miglioramento dei processi di programmazione e controllo e di  indirizzare 
un’iniziativa progettuale di Digital Transformation in ambito cloud al fine di evolvere propri sistemi IT migliorando la qualità in 
termini di affidabilità, efficacia ed efficienza disponendo di corrette e tempestive informazioni contabili e gestionali per il 
governo aziendale. 

Il miglioramento tecnologico del proprio patrimonio informativo creerà i presupposti per realizzare gli obiettivi della 
progettualità avviata a livello regionale ex art. 79 della legge 133/2008, nella direttrice del passaggio al sistema informativo 
amministrativo unico regionale (SIAC, tramite piattaforma SAP ECC), nell’implementazione del modello unico regionale del 
controllo di gestione aziendale e nella certificabilità di bilancio, che l’Istituto dovrà conseguire nei prossimi anni.  

Oltre all’attività di cui sopra il progetto risponde ad un'altra importante esigenza che l’Istituto ha manifestato in fase di 
predisposizione del progetto dei fabbisogni, ossia il miglioramento delle attività legate all’automazione dei processi aziendali 
di ciclo passivo in un’ottica di gestione paperless volta alla creazione del Fascicolo elettronico di Liquidazione. 

La leva tecnologica, in questo contesto di evoluzione dei servizi di automazione dell’Amministrazione, è orientata al 
consolidamento delle architetture e dei sistemi oriantata alla cloud adoption, con l’implementazione di risorse locali che – in 
termini di servizi ma anche di architetture - possano essere a pieno titolo inserite in un ecosistema regionale e nazionale di 
servizi IT. In termini architetturali e infrastrutturali il contesto di evoluzione dei servizi schiude all’Amministrazione le 
opportunità di un modello cloud ibrido. 

 

5.2 Macro Requisiti ed Obiettivi dell’Istituto 

Al fine di un miglioramento continuo dei servizi sanitari erogati ai cittadini e nell’ottica di una evoluzione costante dei relativi 
sistemi ed ambienti tecnologici, l’Irccs Pascale ha individuato delle aree di evoluzione dei propri assetti tecnologici. 
Tali aree di intervento sono orientate alla definizione ed evoluzione di piattaforme applicative disegnate in ambiente Cloud. 
 
In considerazione del carattere di elevata innovatività delle soluzioni ipotizzate, l’istituto ritiene che tale evoluzione debba 
essere preceduta da specifiche analisi di fattibilità (costi/benefici) opportunamente integrate al fine di pervenire a un insieme 
organico di iniziative che permetteranno evoluzioni e integrazioni architetturali funzionali all’implementazione di un sistema 
di reporting in ambito di contabilità direzionale ed all’evoluzione dell’infrastruttura del Fascicolo di Liquidazione 
 
Le principali attività riconducibili a tali ambiti ed eseguibili attraverso i servizi professionali di Cloud Enabling sono 
rappresentabili mediante i seguenti interventi specifici: 

- Coordinamento del programma di interventi previsti nel piano con task specifici di program e change management aventi 
ad oggetto analisi e definizione delle aree di innovazione ed evoluzione in ottica cloud del modello di erogazione dei servizi 
IT; 

- Servizi di analisi, progettazione e impementazione di soluzioni architetturali funzionali all’esercibilità dei servizi per la 
raccolta e la validazione quali/quantitativa di tutti i flussi informativi che alimentano il controllo di gestione aziendale; 

- Servizi di analisi, progettazione e implementazione di soluzioni funzionali alla raccolta dei dati specifici del SIAC ed alla 
disponibilità di strumenti di Reporting e Business Intelligence; 

- Analisi, progettazione e implementazione delle architetture a servizio dell’integrazione nel modello complessivo di un 
Sistema di Gestione dei Flussi Documentali (workflow) capace di automatizzare gli iter e i flussi procedurali interni che 
coinvolgono documenti e responsabili degli uffici e delle unità organizzative; 

- Analisi, progettazione e implementazione delle architetture a servizio di soluzioni di governance, utili a valutazioni oggettive 
e tempestive delle informazioni, che non risentano di errori e stime, frutto di elaborazioni manuali complesse e spesso 
inefficaci in ordine alla esigenza della affidabilità dell'informazione; 

- Analisi, progettazione e implementazione dell’integrazione nell’architettura complessiva di un sistema di Conservazione a 
Norma compatibile con gli standard ed i processi definiti dalle regole tecniche in materia di conservazione dei documenti 
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informatici (DPCM 3 dicembre 2013), e di un servizio di conservazione presso uno dei Soggetti Conservatori accreditati 
presso AglD. 

 
 
I task di Integrazione, Razionalizzazione e Cloudizzazione delle soluzione applicative in ambito, indirizzati attraverso i servizi di 
Cloud Enabling, potranno articolarsi secondo: 

- Identificazione, progettazione e integrazione dei componenti applicativi; 

- Test finale e rilascio della documentazione completa della soluzione implementata in ambiente cloud; 

- Supporto operativo per la verifica dell’esercibilità della piattaforma in ambiente cloud. 

5.3 Proposta progettuale 

Gli impegni progettuali indirizzati per mezzo delle risorse Cloud Enabling saranno definiti nell’ambito di un piano di dettaglio 
degli interventi secondo priorità indicate e convenute con l’Istituto. Nell’ambito di tale piano di dettaglio verranno di volta in 
volta identificati e valorizzati puntualmente gli specifici interventi, sviluppato il piano temporale, identificati vincoli e 
propedeuticità nel programma complessivo e in riferimento alle milestone chiave dell’azione amministrativa dell’Istituto. 

La proposta progettuale, elaborata considerando l’obiettivo primario dell’Istituto di ottenere per i propri sistemi IT il 
consolidamento e la standardizzazione dei servizi in ottica Cloud e in piena integrazione nell’ambito dell’ecosistema di servizi 
regionali e nazionali, tiene conto e indirizza le implicazioni relative ai seguenti principi di ispirazione all’approccio complessivo: 

- la miglior salvaguardia degli investimenti pregressi 

- la possibilità di introdurre buone pratiche innovative in termini di gestione ed evoluzione dell’IT che producano 
immediato riscontro in termini di efficacia ed efficienza per l’Istituto nonché in termini di qualità del servizio per 
l’utenza finale. 

L’impegno iniziale del servizio di Cloud Enabling sarà volto anche all’individuazione del migliore approccio attraverso il quale 
realizzare le attività di automatizzazione dei processi del sistema di gestione Fascicolo di Liquidazione affinché produca il 
massimo beneficio nel contesto specifico dell’Istituto.  

Complessivamente l’approccio agli interventi di trasformazione e standardizzazione in ottica cloud si articolerà secondo uno 
schema generale che è il seguente: 

- Assessment dei servizi oggetto di migrazione e definizione del piano di dettaglio operativo del progetto di 
trasformazione 

- Definizione di un approccio di implementazione, integrazione, consolidamento/standardizzazione in ottica cloud 

Tale schema trova la sua realizzazione ed il completamento attraverso le iniziative progettuali che verranno istanziate in linea 
con il Piano dei Fabbisogni e che sono le seguenti: 

- Servizi specifici di program e change management aventi ad oggetto analisi e definizione delle aree di innovazione ed 
evoluzione  

- evoluzioni e integrazioni architetturali funzionali all’implementazione di un sistema di reporting in ambito contabilità 
direzionale; 

- evoluzioni e integrazioni architetturali funzionali alla realizzazione di soluzioni di automazione dei processi e dei flussi 
autorizzativi e di gestione digitale dei documenti; 

- Formazione Tecnico operativa. 
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6 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE 

6.1 Interventi specifici di Program e Change Management 

Le attività previste in questa iniziativa progettuale sono relative a servizi specifici di program e change management aventi ad 
oggetto analisi e definizione delle aree di innovazione ed evoluzione dei sistemi e dei servizi 
La struttura organizzativa sarà articolata con un approccio basato sulle logiche di multi-level governance dell’intero processo 
di gestione della fornitura e sulla chiara identificazione di ruoli, responsabilità, modalità di interazione e strumenti adottati a 
supporto delle attività di erogazione e governo dei servizi.  
Nell’ambito di tali obiettivi si intende supportare un percorso di analisi di fattibilità (costi/benefici) propedeutico non solo al 
potenziamento degli strumenti di gestione di tipo organizzativo sopra citati ma al potenziamento e ottimizzazione delle 
strutture tecnologiche, fattore indispensabile per una ottimale organizzazione dei processi erogativi delle prestazioni e per una 
più efficace fruizione.  

Il modello di analisi di fattibilità (costi/benefici) considerato si fonda su un corpo organico di iniziative, complementari tra loro 
e con relazioni reciprocamente sinergiche, tutte indirizzate, nel complesso, ad elevare la capacità operativa del SSR rispetto 
alle istanze della collettività e a rafforzare gli strumenti di coordinamento a disposizione del livello centrale. 

Pertanto, al fine di garantire il coordinamento e le interrelazioni tra i vari interventi progettuali previsti e verso 
l’Amministrazione, alla base del progetto è stata istituita una funzione di Project Management Office (di seguito anche PMO) il 
cui operato si basa su principi fondamentali necessari e basilari per la conduzione del suddetto percorso.  

Come sopra riportato, le principali finalità su cui si fonda l’istituzione del PMO riguardano il monitoraggio e il coordinamento 
degli interventi specifici di supporto all'analisi, definizione e implementazione delle aree di innovazione ed evoluzione:  il PMO 
con il suo ruolo di coordinamento faciliterà il processo di gestione e monitoraggio degli interventi al fine di gestire la 
complessità, garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti, nonché assicurare la qualità e la compliance rispetto alle aree 
e gli ambiti individuati, anche attraverso un sistema di comunicazione interna tale da tener informati tutti i soggetti coinvolti 
dei progressi fatti, operando sulla base di una responsabilità condivisa. Il sistema di monitoraggio e coordinamento prevedrà 
inoltre la definizione di specifici indicatori di misurazione che forniranno informazioni utili alla valutazione dell’efficienza delle 
attività svolte, consentendo il miglioramento del processo decisionale. Con riferimento ai suddetti indicatori ne saranno 
individuati tre categorie: 

✓ Indicatori di output: che misureranno ciò che le attività di progetto producono;  
✓ Indicatori di risultato: che misureranno gli effetti immediati sui beneficiari scelti;  
✓ Indicatori di impatto: che misureranno i contributi a lungo termine rispetto agli obiettivi generali di progetto. 
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6.2  Integrazioni architetturali funzionali all’implementazione di un sistema di reporting in ambito contabilità direzionale  

L’implementazione del modello unico regionale di controllo di gestione aziendale ha incrementato il debito informativo 
dell’azienda verso la Regione ed è, pertanto, fortemente sentita dall’azienda l’esigenza di rispondere tempestivamente alle 
richieste effettuate attraverso la produzione e l’invio di dati gestionali con cadenza mensile/trimestrale e con un dettaglio  
sempre maggiore in termini quantità e qualità 
Pertanto, di concerto con l’Azienda, il RTI eseguirà una valutazione degli elementi di evoluzione dell’architettura dei servizi 
essenziali al fine di poter rispondere agli obblighi informativi da parte della Regione e del Ministero della Salute:   

• Analisi architetturale per l’integrazione delle fonti alimentanti e dei relativi tracciati standard: flussi di produzione di 
prestazioni sanitarie (es. SDO, flusso C), flussi regionali, flussi rilevanti per la determinazione dei costi (es. SIAC, flussi 
informativi per il monitoraggio del personale dipendente e assimilato e del personale convenzionato del SSR, flusso 
Consumi Ospedalieri, File F, flusso Dispositivi Medici), fonti del modello regionale di controllo di gestione (es. raccordo 
centri di costo aziendali con i centri di rilevazione regionale). Per l’integrazione con il flusso SIAC è necessario utilizzare la 
componente di ETL prevista nel SAP BW di cui dovrà dotarsi la committente;  

• Analisi, progettazione e implementazione delle soluzioni architetturali per le integrazioni di servizi esistenti esistenti (es. 
ADT, pronto soccorso, cup – casse e ticket): si condurrà una ricognizione sia delle soluzioni in essere presso 
l’Amministrazione sia di quelle attualmente mancanti prevedendo le opportune azioni di integrazione/comunicazione. Si 
specifica che eventuali soluzioni di integrazione architetturale con componenti in uso in Azienda saranno inglobate nella 
nuova soluzione solo al superamento della verifica di congruenza. Si specifica che per interventi di integrazione si 
intendono tutti quelli volti a consentire il recupero anche di dati provenienti dal SAP ECC, mentre le implicazioni in termini 
di interventi di comunicazione si intendono riferite a tutti quei componenti volti a caricare dati che i vari sistemi legacy 
devono esporre secondo il tracciato richiesto dal modello dati target sviluppato su tecnologia Oracle.  

• Analisi, progettazione e implementazione della soluzioni architetturali funzionali al corretto setting delle dashboard 
(definizione della tipologia, del set di indicatori e delle modalità di rappresentazione dei dati rielaborati, rispettando i 
requisiti della metodologia regionale del controllo di gestione e del nuovo modello di monitoraggio regionale, integrati 
con le necessità aziendali.  

 
Inoltre nel condurre l’analisi AS IS, si valuteranno le modalità più idonee a realizzare soluzioni architetturali/infrastrutturali a 
supporto dell’automatizzazione dei processi di validazione e correzione dei dati qualitativamente non coerenti anche 
prevedendo gli opportuni interventi architetturali e supportando soluzioni arhitetturali di reingegnerizzazione, se necessario, 
dell’intero workflow operativo nelle sue singole fasi (dall’estrazione dei dati nei sottosistemi contabili e gestionali al loro 
consolidamento in flussi informativi standard fino alla gestione degli interventi correttivi nei sottosistemi).  
In risposta al fabbisogno espresso dall’Istituto di indirizzare soluzione volte ad un maggior presidio del patrimonio informativo, 
si strutturerà un task di analisi e proegttazione architetturale a supporto di una soluzione di data quality management, che 
dovrà consentire l’accoglienza e la verifica di coerenza ed integrità delle fonti informative. 
  

Formazione Tecnico Operativa 
 

Al fine di permettere all’Istituto di disporre pienamente delle soluzioni architetturali e degli strumenti di evoluzione del 
patrimonio IT è stato ideato un programma di training che costruisce, per l’utente del Pascale, una learning experience volta a 
realizzare rapidamente ed efficacemente la miglior autonomia nel nuovo contesto di servizi IT evoluti.  
L’approccio proposto è ritagliato sulle esigenze dell’Istituto e dei suoi utenti e si basa su un affiancamento a 360° con l’obiettivo 
di supportare i key users nel conoscere i nuovi strumenti e poter diventare loro stessi dei trainer per facilitare il processo 
formativo di knowledge transfer e sharing. Al fine di offrire una formazione efficace, la strategia di training agirà su due leve:  

• la conoscenza delle specificità delle dotazioni strumentali nel nuovo contesto;  
• la facilitazione dell’esperienza d’uso.  

Per questo motivo, la strategia prevede un approccio “training + coaching”, inteso come affiancamento per le figure chiave 
aziendali che dovranno utilizzare in continuità i nuovi sistemi. Nella fase iniziale, si svolgerà un incontro di formazione generale, 
volta a fornire una panoramica di alto livello delle funzionalità applicative, che saranno poi approfondite nelle fasi di realization 
e deploy, ovvero durante le sessioni formative orientate ai key users e agli utenti finali. Seguiranno eventi spot che focalizzano 
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singoli elementi caratterizzanti e considerati di valore all’interno del progetto, che consentono di diffondere i razionali generali 
che hanno spinto alla realizzazione del progetto.  
Il training sarà erogato sulla base di un piano di formazione preventivamente approvato dall’Istituto che prevedrà:  

• Calendario di sessioni;  
• Set di utenti per ogni sessione;  
• Definizione dell’agenda di training;  
• Materiale a supporto specifico per la sessione di training e dedicato;  
• Modulo di feedback per la rilevazione del gradimento della sessione.  
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6.3 Integrazioni architetturali funzionali all’implementazione di un sistema di governance in ambito clinico 

L’obiettivo dello stream progettuale orienta i necessari task di analisi, progettazione e implementazione volti a supportare 
soluzioni che vanno nella direzione di rispondere alla sempre più diffusa necessità di trasformare il paradigma di valutazione 
delle prestazioni sanitarie in oncologia, da una logica a silos (calcoli per ambiti di prestazione, tipi di prestazione e strutture 
eroganti) a una logica trasversale (prestazioni e bilancio economico per paziente/patologia in tutto il percorso di cura). 

Più specificamente, le integrazioni e il porting dei servizi avranno l’obiettivo di supportare soluzioni che consentano ai referenti 
dell’Istituto, attraverso la dotazione di un sistema di analisi, navigazione e reportistica sull’impiego (volumetrico ed economico) 
di tutte le risorse utilizzate per ogni paziente (o coorte di pazienti) all’interno del PDTA oncologico gestito dal GOM (Gruppo 
Oncologico Multidisciplinare), dalla presa in carico all’uscita dal percorso, anche in rapporto agli outcomes clinici misurati. 

La soluzione di Governance su cui si focalizzeranno gli interventi è caratterizzata dalla possibilità di navigare sui dati in tempo 
reale, per mezzo di un’unica Dashboard direzionale in grado di collegare tutti i dati necessari oppure fornendo dati e flussi ad 
altre dashboard/cruscotti già implementati. 

La soluzione ipotizzata, prevede un insieme di funzioni in grado di consentire ai responsabili delle unità coinvolte nella gestione 
operativa integrata del paziente: 

• La misurazione di tutte le prestazioni sanitarie erogate a gruppi di pazienti (fino al singolo paziente) durante la storia 
della patologia; 

• La correlazione di tutte le prestazioni erogate dalle unità operative, con le spese correlate; 

• La rilevazione di elementi di inappropriatezza per mettere in atto misure utili a migliorare l’appropriatezza e la 
sostenibilità delle cure. 

Di seguito si riportano gli ambiti di applicazione su cui avverrà la misurazione delle prestazioni 

• Ricoveri ospedalieri (ordinari, day hospital, day surgery) 
o Caratterizzare i ricoveri per tipologia, tempistiche (primo ricovero, trasferimenti, dimissione, ricoveri 

ripetuti), diagnosi (ICD9-CM), Interventi/Procedure, Consulenze interne, Unità operative, complessità, … 
o analizzare l’occupazione dei posti letto sia per singola unità organizzativa che per PDTA 

• Prestazioni Ambulatoriali (visite, diagnostica per immagini, laboratoristica) 
o Caratterizzare le prestazioni per patologia, branca, centro di erogazione, GOM 
o Tracciare le prestazioni in correlazione ai singoli PDTA, nei periodi selezionati, per singolo paziente e per 

coorte, per GOM 

• Emergenza e Urgenza (accessi al Pronto Soccorso) 
o Caratterizzare le prestazioni per motivo, modalità di arrivo, codice triage, problema principale, tempi di 

attesa, esito, ….; 

• Farmaceutica (ospedaliera, diretta): 
o Caratterizzare le prestazioni per azienda fornitrice, centro prescrittivo, centro di erogazione, classe 

farmacologica, principio attivo, nome commerciale, etc.. 

La soluzione di Governance offrirà funzionalità caratterizzate da estrema flessibilità e duttilità, in relazione all’evoluzione 
culturale e normativa, oltre che alle esigenze specifiche regionali e aziendali, comprese quelle di supporto alla codifica delle 
patologie e degli interventi secondo la classificazione ICD-9-CM. (altre codifiche di ambito oncologico). 

6.4 Integrazioni architetturali funzionali alla realizzazione di soluzioni di automazione dei processi e dei flussi autorizzativi 
e di gestione digitale dei documenti  

Le attività previste in questa iniziativa progettuale dovranno supportare il consolidamento e la standardizzazione  - in termini 
di architetture - delle soluzioni a supporto dei servizi documentali, dell’omogeneizzazione degli archivi documentali e della 
dematerializzazione dei processi cartacei. Tali attività, in particolare, supporteranno la razionalizzazione delle architetetture a 
servizio delle soluzioni per:  

• Correlazione dei documenti su base tematica per consentirne la reperibilità immediata durante le attività di verifica 
gestionale, amministrativa e contabile;  

• Tracciabilità informatica della documentazione amministrativo-contabile al fine di ottimizzare le attività correlate alla 
verifica ed al pagamento dei fornitori;  
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• Controllo automatico della coerenza e consistenza della documentazione amministrativa e contabile al fine di blindare 
il ciclo contabile e di pagamento.  

Il raggiungimento degli obiettivi connessi all’evoluzione dei servizi considerati consentirà all’Istituto di eliminare anomalie o 
errori gestionali dovuti a mancanza di informazioni o disallineamenti tra le fonti informative di supporto, in un’ottica di 
risparmio e massimizzazione dell’efficacia ed efficienza dei processi aziendali e riduzione del contenzioso.  
Il RTI è infatti consapevole che per il perseguimento degli obiettivi sopra esposti, l’Istituto intende avviare un percorso evolutivo 
che abiliti il trattamento digitale dei documenti attraverso una piattaforma integrata (archiviazione, gestione documentale, 
workflow, conservazione a norma, etc.) volta a garantire la corretta gestione documentale nell’ambito di un repository 
centralizzato, che fornisca tutte le funzionalità necessarie per: archiviare i documenti, gestirne la trasmissione e la corretta 
assegnazione, gestirne i relativi metadati e consentirne l’indicizzazione, classificare e fascicolare i documenti perché 
permettano di ricostruire il legame logico utile per la ricostruzione dell’iter procedimentale, versare in conservazione, 
richiamare o scartare la documentazione prodotta.  
Il consolidamento delle architetture in ottica cloud sarà posto anche al servizio della soluzione ECM, incrementandone il 
potenziale in termini di scalabilità, robustezza, portabilità e manutenibilità. La piattaforma in questione è infatti previsto che 
sia configurabile autonomamente dagli amministratori di sistema in base alle variazioni normative o alle esigenze organizzative 
del flusso di lavoro in maniera da garantire aderenza agli standard internazionali e, al contempo un elevato livello di innovatività 
in termini architetturali e tecnologici (SOA, XML, etc.). L’analisi e la progettazione degli interventi ci consolidamento della 
piattaforma ECM terranno conto della modalità prevista per il controllo degli accessi e la protezione dei dati (gestiti mediante 
autenticazione e profilazione degli utenti con attribuzione parametrica dei permessi definibili anche in base a specifici gruppi 
di utenti o filtri personalizzati sui metadati di archiviazione). 

L’analisi, la progettazione e l’implementazione di integrazioni architetturali sarà posta al servizio del cosiddetto Fascicolo 
Elettronico di Liquidazione; tale soluzione implica la capacità di realizzare un’architettura articolata su sitemi e servizi distribuiti 
che concorrono a raggiungere l’obiettivo di digitalizzazione e archiviazione automatica (laddove necessario con firma digitale 
e conservazione sostitutiva) di tutti i documenti prodotti nelle principali fasi del processo di ciclo passivo, quali ad esempio: 
Creazione e sottoscrizione richiesta di rifornimento; Creazione e firma OdA /Contratti; Trasmissione OdA/Contratto al fornitore 
e archiviazione; Archiviazione DDT; Attestato di regolare esecuzione di servizio/ Documento di SAL;  

 

Piano di formazione e azioni di Change Management  
Nell’ambito di tale attività si procederà:  
a. all’individuazione della popolazione target e all’associazione per singolo utente di ruoli e privilegi con l’individuazione di 
eventuali gerarchie e/o limiti di procure;  
b. alla produzione di un piano della formazione, volto a delineare e attuare tutti gli interventi formativi e di affiancamento che 
si rendano necessari per diffondere la conoscenza relativa alle nuove modalità operative previste per l’impiego delle tecnologie 
impattate e istruire i principali users;  
c. alla redazione di un documento di Impact Analysis nell’ambito di un piano per la gestione del cambiamento, individuando 
gli scenari e le priorità di intervento sull’organizzazione aziendale e i relativi impatti in termini di attività, tenendo conto degli 
eventuali interventi di riassetto organizzativo;  
d. Alla definizione di un masterplan di azioni necessarie per la messa a regime dei nuovi processi.  

 

Master plan di digitalizzazione degli ulteriori processi amministrativi 

Oggetto dell’intervento è anche quello di effettuare un’analisi degli ulteriori processi amministrativi aziendali, per valutare 
l’opportunità di procedere alla relativa digitalizzazione e giungere alla definizione di un piano complessivo degli interventi di 
automazione dei processi amministrativi.  
 

Task ricorsivi per la verifica dell’esercibilità delle soluzioni nel corso degli interventi progettuali 

Tali task garantiranno, nell’operatività quotidiana, la piena esercibilità del nuovo sistema di gestione documentale, 
collaborazione e conservazione collaborando ove necessario con l’utenza nell’affrontare la gestione e la risoluzione di 
problematiche relative al funzionamento delle nuove soluzioni, attivando nel caso le opportune procedure di escalation.. 
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7 PROGETTO DI ATTUAZIONE PER SERVIZIO 

7.1 Progetto di attuazione dei servizi di supporto specialistico per Cloud Enabling (Id. Servizio L1.S6) 

 

Sede di erogazione dei servizi 

I luoghi di erogazione dei servizi saranno concordati con in sede di pianificazione di dettaglio delle attività. 

Data prevista attivazione 

L’attivazione del servizio avverrà entro xx giorni solari dopo la stipula del contratto secondo la tempificazione concordata con 
l’Istituto e si articolerà secondo le seguenti date:  

1. T0: data di stipula del contratto; 

2. T1: data di Attivazione servizio, T0 + 1 giorno sino al termine del contratto; 

3. T2: data stimata per la chiusura delle attività di consolidamento, integrazione, implementazione e migrazione dei 
sistemi del Dipartimento, T0 + 18 mesi 

Impegni servizi professionali 

Per l’attuazione del presente progetto saranno impegnate risorse professionali con skill differenti in dipendenza delle esigenze 
delle diverse fasi di progetto. I mix complessivi di riferimento possono vedere dunque una articolazione temporale rispetto alla 
quale i singoli task progettuali sono evasi da team con mix che parzialmente si scostano dalla media complessiva (comunque 
garantita). 

 

7.2 Elementi economici dei servizi Cloud Enabling 

Lo schema economico seguente rappresenta la valorizzazione di tutti i servizi di Cloud Enabling descritti nel presente Progetto 
dei Fabbisogni secondo lo schema ed il listino previsto nel Contratto Quadro.  

Si rappresenta che per la realizzazione del presente progetto si è previsto un impegno economico che, a seguito di un’analisi 
puntuale dell’esigenze degli utenti, contempla anche la necessità di estendere la copertura degli interventi di analisi, 
progettazione e implementazione del nuovo modello di servizi anche all’area clinico-sanitaria, supportando il conseguimenti di 
una maggiore efficacia in termini di valutazioni puntuali e tempestive delle prestazioni erogate. 

 

 

 

Il relativo importo economico complessivo è pari a € 1.679.374,78 Iva esclusa. 

 

Totale

 €                                                1.679.374,78 

396,17€       364  €                                                                   144.205,88 

372,90€       334  €                                                                   124.548,60 

301,53€       3160  €                                                                   952.834,80 

280,85€       1630  €                                                                   457.785,50 

Specialista di Tecnologia/Prodotto

Sistemista Senior

SEZIONE 15: Servizi di Cloud Enabling 

Selezionare, per ciascuna figura professionale di interesse, il numero di 

giorni/persona che si intende acquistare. 
Prezzo gg/persona

Capo Progetto

IT Architect Senior
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8 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE STATI AVANZAMENTO MENSILI PER LE ATTIVITÀ PROGETTUALI 

Al fine di verificare l’andamento del servizio, sino al superamento del collaudo, il Fornitore produrrà dei SAL (Stato 
Avanzamento Lavori) mensili contenenti le seguenti informazioni: 

• avanzamento delle attività relative al piano di realizzazione; 

• evidenze di eventuali scostamenti rispetto al piano temporale di realizzazione; 

• eventuali proposte per la nuova pianificazione delle attività; 

• evidenze di attività di remediation intraprese per la gestione delle criticità rilevate; 

• esito di eventuali collaudi realizzazioni parziali su task progettuali effettuati; 

• consuntivo delle risorse utilizzate nel periodo di osservazione; 

• varianti e modifiche emerse nel periodo. 

Tutti i SAL saranno soggetti ad approvazione da parte dell’istituto. 

9 RIEPILOGO ECONOMICO SERVIZI 

Nella tabella riportata di seguito il riepilogo dei servizi indicati nelle sezioni precedenti del Progetto dei Fabbisogni e i relativi 
corrispettivi stimati per l’intero periodo contrattuale: 

 

Servizi valori economici 

servizi di Cloud Enabling  1.679.374,78 € 

 

Il corrispettivo economico complessivo del contratto, dato dalla somma dei corrispettivi dei servizi presentati nella tabella di 
riepilogo, è dunque pari a € 1.679.374,78 Iva esclusa. 
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ALLEGATO D 2 AL CONTRATTO QUADRO - LOTTO 1 

SERVIZI DI CLOUD COMPUTING 

SCHEMA DI CONTRATTO ESECUTIVO 

 

CONTRATTO ESECUTIVO N ID1900911350635016COE 

 

TRA 

Amministrazione: ISTITUTO NAZIONALE TUMORI IRCCS – FONDAZIONE “G.PASCALE”, con 

sede in Napoli, Via Mariano Semmola, n.52, C.F. 00911350635, in persona del legale 

rappresentante pro tempore Dr. Attilio A.M. Bianchi, per i poteri allo stesso conferiti 

mediante Decreto del Presidente di Giunta Regione Campania n. 108 del 08.08.2019 (nel 

seguito per brevità anche “Amministrazione”), (nel seguito per brevità anche 

“Amministrazione”), 

 

E 

 

Fornitore: Telecom Italia S.p.A., con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri 1 - 20100, 

Direzione generale e sede secondaria in Roma, Corso d'Italia n. 41, capitale sociale Euro 

11.677.002.855,10, codice fiscale/ partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 

di Milano 00488410010, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del 

Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante Enterprise Services Italia S.r.l. 

(già HPE Services Italia S.r.l.), con sede legale in Cernusco sul Naviglio (Milano), Via A. Grandi 

n. 4, capitale sociale Euro 17.613.518,00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice 

fiscale e numero di iscrizione 00282140029, partita IVA 12582280157, Società con socio 

unico, soggetta a direzione e coordinamento di ES Hague B.V., Amstelveen, Paesi Bassi, (nota 

anche come DXC Technology), domiciliata ai fini del presente atto presso la sede societaria; 

la mandante Poste Italiane S.p.A. con sede legale in Roma, Viale Europa n. 190 - 00144, 

capitale sociale Euro 1.306.110.000,00, iscritta al Registro delle imprese di Roma al n. 

97103880585, REA n. 842633, codice fiscale n. 97103880585 e partita IVA n. 01114601006, 

domiciliata ai fini del presente atto presso la sede societaria, che ha incorporato per fusione, 

con efficacia dal 1 aprile 2017, la mandante Postecom S.p.A. con atto notaio in Roma dr. 

Nicola Atlante repertorio n. 53665, raccolta 26873; la mandante Postel S.p.A. con socio unico 

con sede legale in Roma, Via Spinola 11, capitale sociale Euro 20.400.000,00, iscritta al 

Registro delle Imprese di Roma al n. 04839740489, codice fiscale n. 04839740489 e partita 

IVA n. 05692591000, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede societaria; giusto 

mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Roma dott.ssa 

Sandra De Franchis repertorio n. 5935 e n. 5958, raccolta 2670 (nel seguito per brevità 
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congiuntamente anche “Fornitore” o “RTI”) 

Il Fornitore è domiciliato ai fini del presente atto in Roma, via di Macchia Palocco, 223, 00125 

Roma ed è rappresentato dal Procuratore Speciale ing. Giovanni Santocchia, nato a Perugia 

il 5 aprile 1964. 

 

Il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 1 della predetta gara, ed ha stipulato il relativo 

Contratto Quadro in data 20 luglio 2016.  

In applicazione di quanto stabilito nel predetto Contratto Quadro, ciascuna Amministrazione 

beneficiaria del Contratto Quadro utilizza il medesimo mediante la stipula di Contratti 

esecutivi, attuativi del Contratto Quadro stesso.  

L’Amministrazione ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente 

Contratto Esecutivo.  

L’Amministrazione - in ottemperanza alla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi 

di lavoro - ha integrato il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” 

allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi 

in cui verrà espletato il presente appalto, indicando i costi relativi alla sicurezza.  

Le Parti prendono atto che l’Amministrazione si è registrata alla “Piattaforma per la 

certificazione dei crediti” di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012, in 

conformità a quanto previsto dai Decreti stessi. 

Il CIG del presente Contratto Esecutivo è il seguente: 8189730AFC. 

Il Codice univoco ufficio per Fatturazione è il seguente: RS8N5T. 

Costituisce Allegato 1: “Progetto dei Fabbisogni” di cui all’art. 7 del Contratto Quadro: 

Progetto dei Fabbisogni Servizi SPC Cloud Lotto 1 – Istituto Pascale, codice 

1900911350635016PJF, versione 1.0, emesso il 18/12/2019. 

Costituisce Allegato 2: il documento di nomina a Responsabile del trattamento dei dati 

ovvero a Sub Responsabile del trattamento dei dati personali. 

 

Durata: Il presente Contratto Esecutivo è efficace dalla data di sottoscrizione e ha una durata 

pari a mesi 18 a partire dalla data di attivazione del primo servizio richiesto (indicare la durata 

contrattuale in ragione dei servizi richiesti, secondo quanto stabilito nel paragrafo 3.2 del 

Capitolato Tecnico Parte Generale), salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi, 

rispettivamente, degli artt. 24 e 25 del Contratto Quadro. 
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Il valore complessivo del presente Contratto Esecutivo è quello espressamente indicato al 

paragrafo 9 del Progetto dei Fabbisogni approvato dall’Amministrazione Beneficiaria all’atto 

della stipula del presente Contratto Esecutivo. 

Il valore del contributo di cui all’art. 18, comma 3, D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 177, dovuto 

dall’Amministrazione Beneficiaria nella misura prevista dall’art. 2, lettera b), del D.P.C.M. 23 

giugno 2010, in ragione del valore complessivo del presente Contratto Esecutivo, ammonta 

ad € 8.396,87 € (Euro ottimilatrecentonovantasei/87). 

 

*** 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In ragione dell’oggetto del presente contratto esecutivo, ove il Fornitore sia chiamato ad 

eseguire attività di trattamento di dati personali, per conto dell’Amministrazione contraente, 

lo stesso potrà essere nominato “Responsabile del trattamento” o “sub-Responsabile del 

trattamento” ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad 

improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno 

rispetto di quanto disposto dall’art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli 

trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, 

in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.  

Il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del 

trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE, da parte dell’Amministrazione, 

relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal 

Fornitore nell’ambito dell’erogazione dei servizi contrattualmente previsti. 

Con la sottoscrizione del contratto la/le impresa/e nominata/e Responsabile/Sub-

Responsabile si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e 

organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e conformi a quanto 

previsto dalla normativa pro-tempore vigente e dalle istruzioni fornite dall’Amministrazione, 

ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati. 

Il Fornitore accetta altresì le cause di risoluzione previste nell’atto di nomina a 

Responsabile/sub Responsabile del Trattamento, che si intendono qui integralmente 

trascritte. 

Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione 

dei dati personali (quali a titolo meramente esemplificativo quelli previsti agli artt. 5, 32, 33, 

34, 44-49 del Regolamento) risponderà integralmente del danno cagionato da tale violazione 

agli “interessati”. In tal caso, l’Amministrazione, in ragione della gravità della violazione, potrà 

risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior 

danno.  
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Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e 

riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, anche quali incaricati del 

trattamento dei Dati personali. 
 
*** 

Costituisce inoltre parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo, ancorché 

non materialmente allegato, il documento recante le specifiche clausole contrattuali 

applicabili al Contratto Esecutivo medesimo e gli atti ivi richiamati. Tale documento, 

sottoscritto digitalmente e con marca temporale per accettazione incondizionata dal 

Procuratore Speciale Giovanni Santocchia in data 03/04/2018 è pubblicato sui siti web 

www.consip.it e www.cloudspc.it 

  L’Amministrazione, sottoscrivendo questo contratto espressamente dichiara di conoscere 

ed accettare le suddette clausole contrattuali applicabili al presente Contratto Esecutivo. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

AMMINISTRAZIONE IL FORNITORE 

 ing. Giovanni Santocchia 

 C.F.: SNTGNN64D05G478C 

 Certificatore: TI Trust Technologies CA 

 Validità: dal 01/08/2019 al 31/07/2022 

 Firma digitale: n. 06C503 

 Codice Identificativo 1235813 

 

 

http://www.consip.it/
http://www.cloudspc.it/


"FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE"
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

PARERE CONTABILE

DELIBERAZIONE

Registro Autorizzazioni n°: del
Budget Economico:
Codice Conto: 
Descrizione:
Presente Autorizzazione: 

Redatto Da: 

SUBn°

SUBPresente Autorizzazione: 

Codice Conto: 

Registro Autorizzazioni n°: del

n°
Descrizione:

Budget Economico:

del

Descrizione:
SUBPresente Autorizzazione: 

Codice Conto: 
Budget Economico:

n°

Registro Autorizzazioni n°:

il Dirigente
Napoli li, 

Registro Autorizzazioni n°: del
Budget Economico:
Codice Conto: 
Descrizione:
Presente Autorizzazione: n° SUB

Registro Autorizzazioni n°: del
Budget Economico:
Codice Conto: 
Descrizione:
Presente Autorizzazione: n° SUB

Progetto:

Note:

Note:

Note:

Note:

Note:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

551 09/12/2020
2021
502011501
Servizi di assistenza informatica
€1.024.418,62

09/12/2020

S.C. Gestione Risorse Economico-Finanziarie
Emilia Uccello

2021
551 09/12/2020

Servizi di assistenza informatica
€8.396,87

502011501

551

1483  già 2019

2021
515030514

€19.186,40
Accantonamento incentivi funzioni tecniche d.lvo n. 50/16

09/12/2020

Loredana Aragri il 09/12/2020 13:40

551 09/12/2020
2022
50202011501
Servizi assistenza informatica
€1.024.418,62

€0,00

CDR  10407  GBS

CDR  10407  GBS

CDR 10407   GBS

CDR   10407  GBS

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Deliberazione N. 1274 del 14/12/2020
S.C. Gestione Beni E Servizi

RETTIFICA PARTE QUA DEL PROVVEDIMENTO N. 883 DEL 07.11.2019

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 15/12/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

S.C. Affari Generali

Direttore 

Elisa Regina - S.C. Affari Generali

Antonio Seller - S.C. Gestione Beni E Servizi

Emilia Uccello - S.C. Gestione Risorse Economico-Finanziarie

Gerardo Botti - Direttore Scientifico

Sergio Russo - Direttore Amministrativo

Leonardo Miscio - Direttore Sanitario

Attilio Bianchi - Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.


		2019-12-18T13:05:44+0000
	GIOVANNI SANTOCCHIA


		2020-12-15T11:21:23+0000
	ELISA REGINA




